

## Berichtigung

### Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

#### Bauftrag

#### Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

#### **Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber**

##### I.1) **Name und Adressen**

Offizielle Bezeichnung: Wallfahrtsstadt Werl

Postanschrift: Hedwig-Dransfeld-Str. 23

Ort: Werl

NUTS-Code: DEA5B Soest

Postleitzahl: 59457

Land: Deutschland

Kontaktstelle(n): Zentrale Vergabestelle

E-Mail: [zentralevergabestelle@werl.de](mailto:zentralevergabestelle@werl.de)

Telefon: +49 2922800-1014

Fax: +49 2922800-1099

##### **Internet-Adresse(n):**

Hauptadresse: [www.werl.de](http://www.werl.de)

#### **Abschnitt II: Gegenstand**

##### II.1) **Umfang der Beschaffung**

##### II.1.1) **Bezeichnung des Auftrags:**

Neubau einer Zweifachsporthalle in Werl - Stahlbauarbeiten

Referenznummer der Bekanntmachung: 113-22

##### II.1.2) **CPV-Code Hauptteil**

45262670 Metallbauarbeiten

##### II.1.3) **Art des Auftrags**

Bauftrag

##### II.1.4) **Kurze Beschreibung:**

Die Stadt Werl beabsichtigt, im Sportpark Werl eine neue 2-fach Sporthalle für Schul- und Vereinssportnutzung zu errichten. Für diese Maßnahme sind umfangreiche Stahlbauarbeiten zur Errichtung des Gebäudes notwendig.

Das Haupttragwerk der Halle besteht aus 10 Fachwerkbindern mit einer Spannweite von knapp 29m aus HEB Profilen und QR-Profilen.

Im Bereich der Rohbauöffnungen sind die Träger auf HEA-Stützen, im geschlossenen Bereich im Wandkopf aufgelagert.

Bedingt durch die Einhausung in Profilbauglas wird im Bereich der Öffnungen eine Winkelkonstruktion benötigt, um die Attika auszubilden und die oberen Rahmenprofile der U-Schalen befestigen zu können. Im Regelbereich

wird auch eine Unterkonstruktion an den Rohbau gedübelt, um die Tragwinkel der Rahmenprofile befestigen zu können.

Als Dacheindeckung der Halle ist Trapezblech mit Akustiklochung und Sickenfüller vorgesehen. Die Dachfläche beträgt ca. 1150m<sup>2</sup>.

Der Start des Neubaus ist nach Zeitplan mit Mitte September angesetzt. Voraussichtlich kann Anfang / Mitte November mit den Stahlbauarbeiten begonnen werden.

#### **Abschnitt VI: Weitere Angaben**

**VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:**

25/07/2022

**VI.6) Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung**

Übermittlung der ursprünglichen Bekanntmachung über TED eSender:

TED-eSender-Login: TED56

TED-eSender-Kundenlogin: 6NW052P09

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-000981

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 140-396290

Tag der Absendung der ursprünglichen Bekanntmachung: 18/07/2022

#### **Abschnitt VII: Änderungen**

**VII.1) Zu ändernde oder zusätzliche Angaben**

**VII.1.1) Gründe für die Änderung**

Änderung der ursprünglichen Informationen, die vom öffentlichen Auftraggeber übermittelt wurden

**VII.1.2) In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text**

Abschnitt Nummer: II.2.7

Stelle des zu berichtigenden Textes: Änderung der Ausführungsfristen

Anstatt:

Beginn: 10.11.2022

Ende: 01.02.2023

muss es heißen:

Beginn: 30.01.2023

Ende: 17.02.2023

Abschnitt Nummer: II.1.4

Stelle des zu berichtigenden Textes: Änderung des Bauzeitenplans und somit der Ausführungsfristen

Anstatt:

Voraussichtlich kann Anfang/Mitte November mit den Stahlbauarbeiten begonnen werden.

muss es heißen:

Voraussichtlich kann Ende Januar 2023 mit den Stahlbauarbeiten begonnen werden.

**VII.2) Weitere zusätzliche Informationen:**

Der aktuelle Bauzeitenplan und die aktuellen Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt VHB Bund 214) mit den Angaben zu den Ausführungsfristen sind in den Vergabeunterlagen auf dem aktuellsten Stand eingepflegt.